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|. OPIS TECHNICZNY

| 1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektéw budowlanych realizowanych w ramach przedsiewziecia
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Rokietnica, gmina Rokietnica” :
¢ Wiata na osad odwodniony — fundamenty oraz konstrukcja stalowa nadziemna,
o Zbiornik z komorg zasuw — plyta Zzelbetowa pod zbiornik stalowy oraz prefabrykowana konstrukcja komory zasuw,
o Silos na wapno — ptyta zelbetowa pod gotowy silos,
e Dmuchawy — 4 piyty Zelbetowe pod urzadzenia,

o Sitopiaskownik — ptyta Zelbetowa oraz stalowa konstrukcja wsporcza pod urzadzenie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Wytyczne architektoniczno-budowlane,

. Dokumentacja geotechniczna badar podtoza gruntowego z wrzesnia 2021 r. Przygotowana przez Ustugowy Zaktad
Fizjografii i Geologii Inzynierskiej mgr Emil Nowak,

. Obowigzujace normy, przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

| 2. OPIS KONSTRUKCJI

2.1. WIATA NA OSAD ODWODNIONY

Projektowany obiekt budowlany sktada sie z dwoch zasadniczych czesci : zelbetowej oraz konstrukcji stalowej. Pierwsza
czes$¢ to pototwarta wanna zelbetowa monolityczna, ktéra jest wynikiem fuzji fundamentow pod stupy konstrukciji stalowej oraz
piyty do sktadowania osadu odwodnionego. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem naktadania sie dwoch czynnikéw :
wystepujacych gruntdw spoistych lub nasypdéw niebudowlanych oraz narazenia na wahania temperatur zewnetrznych
wynikajace z otwartego uktadu obiektu. Ptyta denna wanny Zelbetowej ma catkowite wymiary 23,9 m na 14,5 m, grubo$¢
zasadnicza to 35 cm, lokalnie pogrubiona wzdiuz dituzszych krawedzi, ze wzgledu na obcigzenia skupione od konstrukcji
stalowej wiaty, do 50cm . Sciany wanny zelbetowej maja grubosé 30 cm i wysokosé 120 cm powyzej gérnego poziomu plyty
dennej. Sciany zelbetowe w strefach oparcia stupéw konstrukgji stalowej przechodza w monolityczne kominki fundamentowe o
wymiarach jak na rysunku.

Ze wzgledu na otwarty charakter obiektu, konstrukcja zelbetowa wanny jest narazona na wahania temperatury oraz skurcz,
zgodnie z obowigzujaca normg zaprojektowana zostata dylatacja o szeroko$ci 30mm wzdtuz zaréwno plyty dennej jak i Scian
zelbetowych. Doktadna lokalizacja dylatacji na rysunku szalunkowym fundamentu. Dylatacja wymaga zabezpieczenia taSmami
uszczelniajgcymi np. w systemie BESAFLEX lub innym, przeznaczonym do zastosowania przy klasach ekspozycji XA3, XC4,
XD1 oraz XF4.

Na konstrukcje stalowg sktada sig pie¢ ram jednonawowych parterowych, zaprojektowanych z profili goracowalcowanych. Ramy
majg wzmocnione naroza, dostosowane do przebiegu sit wewnetrznych. Ramy podpierajg uktad ptatwii z zetowych profili
zimnogietych pomiedzy ktorymi rozpieta jest blacha trapezowa. Stateczno$¢ przestrzenng catosci nadajg stezenia typu X z
pretdw okragtych.

2.2. ZBIORNIK Z KOMORA ZASUW

) Pod zbiornik biologiczny zaprojektowana zostata ptyta Zelbetowa o ksztatcie o$miokata foremnego o grubosci 120cm.
Srednica ptyty to 15,60m.
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Ze wzgledu na gabaryt obiektu nalezy podzieli¢ na dziatki robocze i wylewaé beton etapami zgodnie z normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dobor rozwigzania w zakresie Wykonawcy obiektu.
Przed wylewaniem betonu nalezy :
e upewni¢ sie o przygotowaniu wszystkich przej$¢ instalacji wg. opracowan projektowych pozostatych branz,
e upewni¢ sig, ze zostaly osadzone wszystkie elementy kotwigce pod przymocowanie zbiornika do ptyty. Doktadne
ustalenia dot. tych rozwigzan ustala Wykonawca w porozumieniu z Dostawcg zbiornika.
Komora zasuw obiekt prefabrykowany dostarczony w catosci na budowe — wg. opracowania Producenta.

2.3. SILOS NA WAPNO

Pod silos na wapno zaprojektowana zostata ptyta zelbetowa schodkowa o kwadratowym ksztatcie w rzucie.

Dolna odsadzka ma wymiary 6 m x 6 m i grubos¢ 70cm. Gérna odsadzka ma wymiary 3,5 m x 3,5 m i grubo$¢ 60cm.
Ze wzgledu na gabaryt obiektu nalezy podzieli¢ na dziatki robocze i wylewa¢ beton etapami zgodnie z normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dobor rozwigzania w zakresie Wykonawcy obiektu.
Przed wylewaniem betonu nalezy :

e upewni¢ sie 0 przygotowaniu wszystkich przej$¢ instalacji wg. opracowan projektowych pozostatych branz,

e upewni¢ sie, ze zostaty osadzone wszystkie elementy kotwigce pod przymocowanie konstrukcji silosu do piyty.

Doktadne ustalenia dot. tych rozwigzar ustala Wykonawca w porozumieniu z Dostawcg zbiornika.

2.4. DMUCHAWY

Pod kazdg z czterech dmuchaw zaprojektowana zostata ptyta Zelbetowa o kwadratowym ksztatcie w rzucie.
Pojedynczy fundament ma wymiary 1,5 m x 1,5 m i grubo$¢ 35¢m.
Przed wylewaniem betonu nalezy :
e upewni¢ sie 0 przygotowaniu wszystkich przej$¢ instalacji wg. opracowan projektowych pozostatych branz,
e upewni¢ sie, ze zostaty osadzone wszystkie elementy kotwigce pod przymocowanie konstrukcji silosa do piyty.
Doktadne ustalenia dot. tych rozwigzan ustala Wykonawca w porozumieniu z Dostawca zbiornika.

2.5. SITOPIASKOWNIK

Projektowany obiekt budowlany sktada sie¢ z dwdch zasadniczych czesci : Zelbetowej oraz konstrukcji stalowe;.

Czes¢ zelbetowa to plyta fundamentowa o wymiarach 6,60 m x 2,50 m i grubosci 50cm. W miejscach gdzie wypadajq stupy
stalowe zaprojektowane zostaty kominki fundamentowe. Konstrukcja stalowa wsporcza z profili goracowalcowanych
dwuteowych oraz stezen z profili rurowych. Uwzgledniono przy wymiarowaniu mozliwos¢ oparcia podestu stalowego wg.
odrebnego opracowania. Dopuszczalne obcigzenie od ciezaru wiasnego podestu wynosi 1 kN/m2. Dopuszczalne obcigzenie
od uzytkowania podestu wynosi 3 kN/m2.

Potaczenie urzadzenia sitopiaskownik z podestem wg. wytycznych i uzgodnien z Producentem urzadzenia — w zakresie
Wykonawcy.

| 3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

. Beton konstrukcyjny - fundamenty: C35/45 (B45) W12 F150
. Beton podktadowy: C8/10 (B10)

. Stal zbrojeniowa: A-IlIN Kl. ciggliwosci C
. Stal ksztattowa i profilowa S355J2

. Sruby kl. 8.8.

‘ 4. KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Na podstawie otrzymanych wytycznych, przyjeto wg. PN-EN 206:2014 klase ekspozycji konstrukciji zelbetowej : XA3, XC4, XD1,
XF4.
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[ 5. OPIS FUNDAMENTOWANIA

5.1. PRZYJETY POZIOM ZERA

Poziom zera poszczegdlnych obiektow nalezy odczytywac z projektu PZT oraz opracowania architektonicznego.

5.2. KOMENTARZ DO DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Przekazana przez Projektanta Obiektu dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego z wrzesnia 2021 r.
(przygotowana przez Ustugowy Zaktad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej mgr Emil Nowak) nie przedstawia badan podioza
gruntowego w miejscach wykonania obiektéw wymienionych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania, z wyjatkiem
obiektu zbiornika biologicznego ( otwory 1 2).

W zwiazku z tym Wykonawca ma bezwzglednie zapewnié¢ badania geotechniczne i geotechniczny odbior podioza dla
projektowanych obiektow i w zaleznosci od uzyskanych wynikéow kontaktowaé sie z Projektantem celem analizy
zgodnosci przyjetych zatozen do rzeczywistych warunkow.

5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) ustalono, ze obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej, za$ na podstawie
geotechnicznych badan podtoza gruntowego ustalono, ze w podtozu gruntowym wystepuja proste warunki gruntowe.

Do obliczen przyjeto podtoze o nastepujacych parametrach:
Glina pylasta

« Ciezar objetosciowy: 2100.00 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
« Stopien plastycznosci: 1IL=0,25

» Kat tarcia wewnetrznego: 12.6 (Deg)

» Kohezja: 0.01 (MPa)

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie poziomu wéd podziemnych do gtebokosci 1,0 — 1,6m.
Badania przeprowadzono przy $rednich stanach wod.

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikow badan makroskopowych przeprowadzonych w trakcie
wiercenia, badan Scinarkg obrotowa oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Grunty mineralne wystepujace w podiozu projektowanych obiektdw zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych oznaczajac je
symbolami la i Ib.

Do warstwy la zaliczono pyty z humusem, wilgotne o konsystenciji twardoplastycznej (J1=0,15).

Do warstwy Ib zaliczono pyty humusowe i gliny pylaste, wilgotne o konsystenciji twardoplastycznej (J.=0,25).

5.4. WNIOSKI | ZALECENIA

o Pod warstwa gleby i nasypdw niekontrolowanych wystepujgq mady rzeczne wyksztatcone w postaci pytow z
humusem, pytdw humusowych i glin pylastych, wilgotnych
o konsystenciji twardoplastycznej, o facznej migzszosci ponad 3,0m.

o W wykonanych otworach poziom wod aluwialnych zwigzanych z poziomem wody
w Legu Rokietnickim wystepowat w okresie badan na gtebokosci 1,0 — 1,6m.

o Wykonane badania potwierdzaja, ze w gruntach rodzimych wystepujacych w podiozu projektowanych obiektow
wystepuja proste warunki gruntowe

e Zanaliz agresywnosci wod wykonanych w trakcie wykonywania dokumentaciji geologicznych dla sasiednich terendw
wynika, ze wody te charakteryzujg sie wysokim stopniem agresywno$ci do betonu.
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o W zakresie obiektu Wiata nalezy wymieni¢ do gtebokosci przemarzania ( minimum -1,20 m, ponizej sasiedniego
terenu) grunt na niewysadzinowy np. piasek $redni zageszczany warstwami do 1s=0,97.

o W zakresie obiektu dmuchawy nalezy wymieni¢ do gtebokosci przemarzania ( minimum -1,20 m, ponizej sasiedniego
terenu) grunt na niewysadzinowy np. piasek Sredni zageszczany warstwami do 1s=0,97.

o  Obiekty zgodnie z punktem 5.2 majg mie¢ zapewnione badania gruntowe i geotechniczny odbiér podtoza przed
przystapnieniem do wykonywania fundamentéw,

o Fundamenty projektowanych obiektow musza by¢ na tym samym poziomie posadowienia co istniejgce fundamenty
ktore lezg w bezposrednim sasiedztwie.

e Po zasypaniu fundamentdw projektowanych obiektéw woda opadowa nie moze zbierac sie w poziomie
posadowienia tych fundamentéw. Nalezy w zwigzku z tym przewidzie¢ drenaz lub zapewni¢ w inny sposéb.
Rozwigzania o ktérym mowa w tym punkcie wg. odrebnego opracowania — w zakresie Wykonawcy.

5.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy scisle stosowac sie do wymagan normy PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage, aby posadowienie projektowanych fundamentéw wykonaé
na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze lub na projektowanym nasypie budowlanym. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem opaddw atmosferycznych, przenikaniem wéd gruntowych i przemarzaniem.

Grunty pochodzenia antropogenicznego nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza planowanej inwestycji w sytuacji
wystapienia takich gruntéw w poziomie posadowienia grunt nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowo-zwirowq uktadang na
gruncie rodzimym. Podsypke nalezy uktada¢ warstwami doggszczanymi wibracyjnie.

W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych pod projektowanymi fundamentami nalezy wzmocni¢ podtoze lub dokonaé
wymiany tego gruntu warstwy nieno$éne gruntu nalezy wybrac¢ w cato$ci i zastapi¢ pospotka lub piaskiem Srednim zageszczonym
warstwami.

Zastrzega sie obowigzkowy odbiér podtoza gruntowego w poziomie posadowienia i ponizej projektowanych fundamentow. W
przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw stabszych niz przyjeto do obliczer nalezy fakt ten skonsultowac z
geotechnikiem i projektantem.

5.6. ZABEZPIECZENIE WODOCHRONNE

Zabezpieczenie wodochronne fundamentéw zapewniono poprzez zastosowanie betonu o wodoszczelnosci W12. Aby zapewnic¢
nalezytg szczelno$¢ betonu nalezy Scisle przestrzegaé pielegnacii betonu. W przypadku betondw wodoszczelnych zaleca sie
14-dniowg pielegnacije.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy réwniez zwréci¢ szczegoing uwage na jakosc¢ i
jednolitos¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw sortowanych.

| 6. OPIS KONSTRUKCJI NADZIEMNEJ WIATY

6.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

6.1.1. Stupy
Stupy zaprojektowane z dwuteownikéw gorgcowalcowanych. Potaczone przegubowo z fundamentem za po$rednictwem
czterech $rub fundamentowych. Stupy w skrajnych polach zostaly postezane poprzez zastosowanie pretéw okragtych D20.

6.1.2. RYGLE
Rygle zaprojektowane z dwuteownikéw gorgcowalcowanych IPE. Potaczenia montazowe ze $rub klasy 8.8. Nalezy pamietac o
zastosowaniu zastrzatow, ktére razem z liniami ptatwii zimnogietych stanowig przeciwzwichrzeniowe stezenia.

6.1.3. PLATWIE
Ptatwie zaprojektowano jako zimnogiete profile zetowe. Ptatwie ucigglono poprzez zastosowanie zaktadéw. Wyjatkiem przesto
$rodkowe miedzy osiami 3-4, gdzie ptatwie majg schemat jednoprzestowy a w osi 4-tej nalezy poprzez zastosowanie poziomych
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otwordw fasolowych zapewni¢ mozliwo$¢ przesuwu. Wynika to z lokalizacji dylatacji fundamentu obiektu. W liniach zdwojonych
platwii zimnogietych nalezy pamieta¢ o zastosowaniu tacznikéw ptatwii w rozstawach pokazanych na czesci graficzne;.

6.1.4. BLACHA TRAPEZOWA
Blacha jest rozpigta miedzy ptatwiami zimnogietymi w ciggtym ukfadzie wieloprzestowym.

6.1.5. STEZENIA

Dla zapewnienia statecznosci przestrzennej konstrukcji wiaty zaprojektowane zostaty stezenia typu X z pretéw okragtych.
Stezenia znajduja sie zaréwno w potaci dachowej jak i w Scianach w osiach A i B. Nalezy pamietac, ze w zestawieniu konstrukcji
stalowej stezen nie uwzgledniono nakretek napinajgcych rurowych.

‘ 7. WYTYCZNE REALIZACJI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Wszystkie prace, na kazdym etapie, muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem, Polskimi Normami (w tym normy PN-
EN13670:2011) oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materialy budowlane wykorzystane podczas wznoszenia obiektu musza posiada¢ aprobaty techniczne, znaki
bezpieczenstwa oraz spetnia¢ warunki normowe.

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizaciji robét. Projekt organizacii
musi uwzglednia¢ zachowanie stateczno$ci konstrukcji na kazdym etapie jej realizacji.

Dla betonu konstrukcji monolitycznego szkieletu (stropy, stupy, $ciany) oprécz cech wytrzymatosciowych, nalezy zwréci¢ uwage
takze na inne parametry mieszanki betonowej. Przy ustalaniu recept mieszanek betonowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na konieczno$¢ ograniczenia skurczu betonu poprzez zastosowanie odpowiednich dodatkéw i odpowiedniego stosu
okruchowego kruszywa (zwtaszcza dla stropéw). Dodatkowo ograniczenie skurczu jest takze mozliwe poprzez zachowanie
odpowiedniego rezimu technologicznego robét betoniarskich — odpowiednie zageszczenie mieszanki i staranng pielegnacje
betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ zaplanowane przed rozpoczeciem robdt betoniarskich i skorelowane z zaprojektowanymi
dylatacjami konstrukcji. Uktad planowanych przerw roboczych powinien by¢ zgodny z aktualnie obowigzujgcymi normami i
instrukcjami. Ewentualne przerwy robocze betonowania stropéw ustali¢ nalezy z projektantem konstrukcji przed rozpoczeciem
robot betoniarskich. Nie nalezy stosowac przerw roboczych w stupach i Scianach na wysoko$ci kondygnacii.

W okresie zimowym roboty betoniarskie powinny by¢é prowadzone z zachowaniem starannej ochrony betonowanych
powierzchni przed nagtymi spadkami temperatury. Zaleca sie stosowanie mieszanki betonowej wzbogaconej o odpowiednie
domieszki podnoszace odporno$é beton na wptyw niskich temperatur.

Tolerancje odchytek, gabarytow oraz rozstawienie i usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami. Siatki i szkielety zbrojeniowe powinny by¢ trwale ustabilizowane w formach za pomoca pretéw
stabilizujgcych i podktadek dystansowych w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuniecie podczas uktadania oraz zageszczania
mieszanki betonowe;.

Kazdy etap robdt musi by¢ zakoriczony protokotem wraz z operatem geodezyjnym.
Wszelkie otwory i przejscia instalacyjne nalezy zweryfikowa¢ z projektami instalacji oraz odpowiednimi projektami branzowymi.

‘ 8. WYTYCZNE REALIZACJI KONSTRUKCJI STALOWEJ

8.1. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do malowania w wytworni poprzez usuniecie nierownosci, odttuszczenie i oczyszczenie
do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie (ew. piaskowanie). Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy
pokry¢ powtoka poliuretanowg antykorozyjna.

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy przeprowadzi¢ po wyschnigciu powtok malarskich, z
zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjne;.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej powierzchnie elementéw nalezy odttuscic, oczysci¢
do wymaganego stopnia czysto$ci, odpyli¢ po czym natozy¢ takg sama warstwe powtoki jak dla pozostatych czesci konstrukcii.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla
stosowanych materiatéw. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od ttuszczu i kurzu. Maksymalny odstep
miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania polega na usunieciu ewentualnego
kozucha, doktadnym wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu. Do rozcieficzania farb stosowac
rozcienczalniki zalecane przez producentow farb. Nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen technologicznych nanoszenia powiok
malarskich zalecanych przez producentéw systeméw powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych. Grubo$¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie powinny zagwarantowaé
zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej C5-1..

8.2. KONSERWACJA POWLOKI MALARSKIEJ

Stan powtoki nalezy kontrolowac co 12 miesiecy. Oceniajac stopien zniszczenia powtoki malarskiej wg PN-71/H-97053 i w
zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacje zgodnie z w/iw norma. Nie dopuszczac do zniszczenia trzeciego
stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki, ponownego oczyszczenia podioza oraz naniesienia wszystkich
warstw od nowa.

8.3. WARUNKI WYKONANIA | MONTAZU

Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2:2009.

8.4. KONSTRUKCJA STALOWA

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w cze$ci rysunkowej w projekcie wykonawczym.
Zwraca sie szczegolng uwage na dokfadno$¢ wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2 mm)
oraz na wtasciwg jako$¢ ziaczy.

Wyklucza sie stosowanie materiatéw z wadami.

8.5. WYTYCZNE SPAWANIA
Klase konstrukcji spawanej dla projektowanej stalowej konstrukcji okreslono jako EXC2.

Dobér gatunkéw elektrod - wg "Ogdinej instrukciji technologicznej spawania i kontroli jako$ci ztaczy spawanych w konstrukcjach
stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystowym" wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa, Warszawa.
Sprawdzenie wstepne i kontrola jako$ci spoin wg "Warunkow technicznych wykonania i odbioru elementow wysytkowych
stalowych konstrukcji budowlanych" wydanych przez Branzowy Osrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej "Mostostal" -
Warszawa.

8.6. ODBIOR ELEMENTOW

Nalezy kazdorazowo dokonywac odbioru (odno$nie zgodnosci wykonania z dokumentacjg i jakosci wykonania) elementéw
konstrukcji wraz z protokotami ich wykonania. Zaleca sie montaz probny.

8.7. MONTAZ KONSTRUKCJI

= Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi elektrycznych. Do zmontowania ram
nosnych przewidziano dzwig samojezdny.

= Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowaé rzedne gérnych powierzchni oraz wyznaczy¢ osie geometryczne
stop. Po ustawieniu kolejnych dzwigaréw nalezy taczyC je elementami stezajacymi dla zwiekszenia statecznosci
montowanego uktadu, tak by w kazdej fazie montazu tworzy¢ uktady stateczne zaréwno dla kierunku poprzecznego i
podtuznego.

= Dokrecenie $rub i elementéw stezajacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 8.3 normy
PN-EN 1090-2:2009.

= Nalezy pamigta¢, ze montaz konstrukcji nie moze odbywac sie przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/s, a zaleca sie
aby nie przekraczata ona 5 m/s.

= Nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg montazu konstrukcji.
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| 9. UWAGI KONCOWE

= Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” ITB

= Wykonanie i odbi6r konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2:2008
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

= Przebieg robét powinien odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz., pod nadzorem os6b
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi

= Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych szczegotowych przepisow

= Zbrojenie stép fundamentowych stupéw nalezy wykorzystaé, jako cze$¢ sktadowg uziomu odgromowego wg
odpowiedniego projektu branzowego. Do wykonania niezbednych potaczer nalezy zastosowaé bednarke stalowg
ocynkowana typu FeZn 30 x 4 mm

= W projekcie zatozono wykonanie drabin systemowych (nie uwzgledniono ich w niniejszym opracowaniu).

= Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania. Wszystkie zmiany
musza uzyskac¢ pisemng aprobate autoréw projektu.
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