Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig Sciekow'".

ST-00 Wymagania ogélne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWiOR)

,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekow w
Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "
Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociagowe;j i
kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig Sciekow''.

Inwestor: Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica Rokietnica 682.

ST-1 - Wymagania ogélne.

Opracowal:

mgr inz. Adam Janiak

upr. budowlane Nr 47/85PL,,

upr. drogowe Nr 117/89PL,,

upr. sieci kanalizacyjne. Nr 57/90PL,,
aktualna izba EOD/BO/3686/03.

nlgr Nz, A
upr. bud.

Kwiecien 2022r.




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszezalniq Sciekow .

ST-00 Wymagania ogdlne

SPIS TRESCI
1.0 DANE OGOLNE.....eeeeeeeeeeeeeeeesssesseseeesesssssssssssessssassssmsssessssassesne

L. 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI . ..cieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeieeesssssssssssesssssssesesasasesaeeseseesataaeaaaeaaasaseeeeeeeeeeeeserasasainsnsnsnsnnssesnnean
1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE . ... .cvvtittieieeteseeeeseesesseeessaeaimsesesssesssnsesessesasnsetesssessessrnsesessesssssesesssesmiasesesssssssssesessesssnses
1.3. NAZWY 1 KODY WSZ ROBOT OBJIETYCH ZAMOWIENIEM......0evvrerererirereeeeeeeeeeeeeeeeesesssessesssesesesesasssessssssssssssssssssssssssees
1.4. PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. ....ceiiiitteieieeeieteeeteessesesseeesssessmmsseesseesesnsnsesassessssssssessesssnsesesssssssnseses
41 AR R ES FASADNIC Y o e s S s e S e sl s e o e e s S S
LS P B D W e e G R e S S e
151 PR A ANIE TR RENT PO Bl DO s s s b s s s i L e R D L e i s
1.5:2;: DOKUMENTACIA PRZEKAZANA WY RKONAWOCY . osvim v i i i sy s o s s i s svans
1.5:3: DOKUMENTACTA WYMAGANAOD-WYRONAWCY comnammm s s s s s s a i
1.5 4. DOKUMENTACTA POWYKONAWOZA  :vciosms s vomsmmom s s b s s oo i s s e s s s S s o e s v e o S s s
1.5.5: PROIEKT OZNAKOWANIA OBIERTOW: couin st s essas toie iamsss st s i Soseeassss i S et Fon 0 e e e e e S ST w S S s 10
1..5.6.: POZWOLENIE:NA VLY TR OWANIE s svvwvwisissvsiesssssssdisssas st s ivaesvd ov s oosd bo b iy idia s ioae 0o s 5o ss b dosi s vindins Sevssinonsa 10
1.5.7. ZATWIERDZANIE DOKUMENTOW WYEONAWCY wiviieissivisssievsvsvsssvisisnorsiossesnsssvsssssntssnintstoiseseaveravavasss ssvisinessionive 10
1.5.8. DOKUMENTY BUDOWY .....eieuuuussssssssesssssseserereeeeeseeetetesetesasasasasasassseesesessssasssasasasasnsnsasnsasassssssssssssssosssessmssesesne 10
1.5.8.1 DIZIENNIK BUDOWY ...oiiiiiiiiiiieeeeeeeeeesssssesssssssssssssssssssessseseseeesesesatetetesasasasaseesenssesesesesesesesesesasasasassesssssessmssesesnses 10
1.5.9.2, KSIAZKA OBMIAROW. ...uvviiiiiiiisraretsieieitareesssaessssssssssasasasssesssesssssssssssaasssssssssiessesessssssssssssssssssiasessssssisssesrases 11
1.5.8.3. DOKUMENTY LABORATORYINE....000eteiesissereseessesssnresesssrsssssssessasssnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssrssemsseessess 11
1.5.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY ....ouviieieieiiitereeeeeaisersseeeiaiatasesesssessssssssssaisasesaseseessssesessssaiasssssesesosasesesessersssssessssesn 11

1.5.14.PLAN BIOZ
1.5.15. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNEI]

1.5. 16.OCHRONA SRODOWISKA ... veveeeeeeeresesesssseseesessessseessesesasesesssesesesesssesessssesassesesasesssesesessssesesssssssesasesesssesessesseses
1.5.17. OCHRONA 1 UTRZYMANIE ROBOT I PLACU BUDOWY ...cvviiiiiiiiiiiiii ettt eeeaite e e e e aveeee e e aabeseeseean 14
1.5.18. INFORMACIA NA TERENIE BUDOWY ...titiiiiieiureteteteiiuustesssseisssssssssiesssssessssssssisssssssssinissssessssiosssssesssssiassmssesssssiases 14
1.5.18.1. TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGELOSZENIE Z DANYMI DOTYCZACYMI BIOZ..... .14
1.5.18.2. TABLICA INFORMACYINA.....ceitiiiieieieiaiaiaasasasasasnsnsasnsssssssseseseseeetetesasasasaseasasasasasasasaneesnee s ssssssasnsnsnsnsnsnsesonns 14
1.5.19. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA 1 SPECYFIKACIAMI TECHNICZNYMI.....ouvererereveeereeeereeennnnnns 15
1.5.20. ZGODNOSC Z PRZEPISAMI PRAWA . ....ceeiiiuurieresesaisereteessssssnsessssssssssssesssssasnssessessssssssssessesssnsesssssssssssnsessssasnsssses 15
1.5.21. ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE. ......cesuvvvteeesessnreesessesssssssessasasnsssesssssssssssesssssssasssssssssssssnsssssssssssssssessssssessseessssns 15
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW sl
2L WY N AGANTA O GOLINE s s sy ey e s S T S s e S B e S i i s ot s s 15
2.2 . INSPEKCTA WYTWORNI MATERTABOW  cosiirimrsisimnsiore oo s s s s s iss s v D0 s s e e e e i s i e it 16
2 3. MATERIAEY NIE: ODPOWIADATACE WY MAGANIOM: oenmn s s i s i s e S s e S e neies 16
2.4 -MATERIAEY STRODIIWE DLA: OTOCZENT A v i i i s s i s e e e e rss 16
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIABOW........uvuiiiieiiiiinirieeeieiiinreeeteesssissssssesssasstasssasssssssssssessasssasssassssassas 16
20 ANIEINNIR L svscvicaveswssevssvsinsos s s siss s s s S s S oo VR e o S v SRR s S S e PN S S Ve B 157
2.7. KWALIFIKACJE WEASCIWOSCI MATERIALOW I URZADZEN. ... .uvtieiiiiiiisresssiassiarsssssessisssissesessessssssssssssssiasssessensssssasees 17
2.8 MATERIALY ROZBIORKOWE. .....ciciiuveteteeeiesntaseesseaisseseteesaeassnsesesesessssssessseanntesessessemsssssssessaansnsesessaesnsseesnsennsaensssnsen 18
2.9. OBSLUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH MASZYN T URZADZEN.....ciiiiiiiieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e assstnsnnsesernseeeen 18
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN... . 18
3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU....cieiiiiiiiiiieieieieieieieieieieeeiiseeeaseeainsnsnsnsnsnsnssssssssssssssssssesesesesesens 18
4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT... . . .19
4.,1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.......coivvririeiiinrninieeeieinnnnes TR —— 19
4.1.1. WYMAGANIA DOTYCZACE CIAGLOSCI PRACY OCZYSZCZALNT SCIEKOW ... .oeiieieieeeieeeeeeeecesasnsmsmsmsnsnsnensnsesneneeaees 19

4.1.2. ETAPOWANIE REALIZACII




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszezalniq Sciekow .

ST-00 Wymagania ogdlne

4. 1.3, ISTNIETACE INSTALACIE.....cccieieeeeeeieesmsnsnsnsnsnsnsnssssssssesesaseseeeeeeeeaeeeaeaeaaaaaasassesnansessssssssssssssssnsnsnsssnsnsnsnsnsssnseseeon 19
4.2. MONTAZ 1 TESTY URZADZEN, URUCHOMIENIA T SZKOLENTA .....cceiiiiiiiieieieieieieieeeeeeeeeeeeesesasnsnsmsnsnsnsnsnsnsnsnsssnssseesaeesen 20
4.2.1. MONTAZ I TESTY URZADZEN.....ccvvevreeirreerereesseesresesnenenses
4.2.2. USLUGI SPECJALISTOW - PRACOWNIKOW PRODUCENTOW
O T 7/ (0] B 1. - TSR

4.2.4. USZKODZENIA PODCZAS TESTOW I OKRESU SZKOLENIA......0ceiittteiauteeeiureeessssssaaissssssnesessissesssssessasssssssssesssnsssesnss
4.2.5. OPRACOWANIA I PRACE GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE......cceceuvteesssereaanseesssnseessssssessnsesesssesesssnsesssssesssssssssessnsn 20
4.2.6. GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTOW W TERENIE. ......cciitieieiiiiieiteeeeiaiseeeoseeesetneeeeosseeeessssasinseesasneesesnsesesnseean
4.2.7. CZYNNOSCI GEODEZYINE W TOKU BUDOWY ... ussvessssisessvssvivissssssviassovsvaiaisssnsvsvionesssossobbvsas sisavasissasssvsisavavssnivisss
4.2.8. CZYNNOSCI GEODEZYINE PO ZAKONCZENIU BUDOWY. g
42.9. (GEODRZYINA DOKUMENTACT A POWYKONAWOCZ A osmmmsrsms st i i s s s v sy s s T s s s S s e s
4.2.11. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPLECZA DLA UZYTKOWNIKA......cicieieieieieireraseiensnsnsmsmsnsnsnsnsnsnsnsnsssseseseseeeeeeeeenen 21
4.2.12. ZAKRES OBOWIAZKOW PRZY ORGANIZACII ZAPLECZA TYMCZASOWEGO.....cccomitiaiieeniieeeenneeesainesesinseessseesananan 21
4213 WYMAGANIA DOTYCZACE ROZRUICH s ovunvvvssevers s suie s susinssereess vssss s vy sisivam s so v eosissh des siss it aves svssvinana 22
4213, ETAPOWANIE: REAEIZ A CYE INWESTEY G vvsssessevapuinsissversivessssovaeasssans cinviassssss saes soveassrs s i sssasss eiaves sadeenvass ios v 22
4.2.14. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY CAEOSCIOWY .S.....veteveeeeeeeeeeseseseeseeeeeseeeeeeeseeseseseseeseeseeeae s sseseessesesesseereenenes 22
4.,2.15. OZNAKOWANIE 1 WYPOSAZENIE OBIEKTOW ORAZ URZADZEN.. .
4.2.15.1 OZNAKOWANIE OBIEKTOW .....ccutteeiiteeeaeiuressiureseaasesessesesaseseemssseessssssessasessesasesssnsssesssssessassssssnsesssssesssssessnsn
4.2.15.2. OZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW TTP.....ccvivieieieieeeieeeieeeeeeeeeeeeeaeaeeeeseeeeeeesesasssssssssnsnsnsssnsnsnsnsnsssnseseeon
4.2.15.3. OzNAKOWANIE BHP 1 PPOZ............ .
4.2.15.4 WYPOSAZENIE W SPRZET BHP I PPOZ........oiiiiiiiiiiiiic ettt e st e te e e st e e e tta e e s nsaessnbe e e smanaesesnaeean
5.0. KONTROLA JAKOSCI v i 23
5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCL.... "
N3 B A AN T PO R s e e s e S e T S s o B R B i
5353 R D ORI Y B A D AN sssrsonemm oo sy s e B T s e ST e e s s
534, BADANIA POTWIERDZONE PRZEZ INZYNIBRA scvrrvanvssmivi dmeris i i oy s e e s o ey e s s e e v 23
6.0. OBMIAR ROBOT...... o 23
6.1, O GOENE ZAS ADYOBMIARIEROBOT v myesmsssassssssvessa s aa o st st s e faes s s e S e e A TS A Ty SRR s
6.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW. :
6:3. LIRZADZENIA-1 SPRZET POMIAROWY: cuuusuvescssesssaismevint oot o st o oo ens svie i a1am 05 aavi ve veaves ot i Tomsss v i svesviaiaanee
6:4..{°ZAS PRZEPROWADZENTA JOBMIART . - venivssvaveswivonvs svsimis iiavss riasos issssns sosssss i dvas i sv s s e i v s s
7.0. ODBIOR ROBOT. - 24
T.1. ODBIOR ROBOT ZANTKATACYCH...ceeiiiiiiiieeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeesssssssasssmsssesesessesesasesssstssssseseseeeeeeneeesesesesesesasesesasassesanseesnn 24
7.2, ODBIOR CZESCIOWY .eiieiuurereeeseaisrasstsesiesssnsesessesisssssessasasasssssssssssssesesssserassssssssssnsstesssessesssssssessasarnsesesssnsssnsasessns 25
T7.3. ODBIOR KONCOWY ..ueteiutvreeiseraaansesaiseeessssesssssessasesesasnsesssasesesssssessnsssssassessssssesssssssessssesssasesesnsnsessssesssssssssessnsn 25
T.4. PROBY KONCOWE I ROZRUCH. 1111 tuveeeiureesssuneeersseeesaseseesinsessisesearsssessnsesssasnsessssnsesssssssessnsesesasnsssssnsesssnsesssrsssssassnsn 25
7.5. WARUNKI ROZPOCZECIA PROB KONCOWYCH. ... cuviiieiieieiiiitieistseeeeieteseissesesssesesasssseisseesasssesesnsesesssssseissssesssessonsas 26
7.6. PROBY KONCOWE T ROZRUCH. .....uttttieeeiuutiteeeesaiatatseeeeseitasaeessaisssssessesasasssaeesssssssssssesssssissssssssesssasseesssssssssesssessns 27
7.7. SprzeT BHP 1 PPOZ
8.0. ROZLICZANIE ROBOT..... 27
8.1, USTALENIA OGOLNE....cccuutetsiteeeeeiuseessssesaaissesasnseesssssesssssesassesssasnsesssnsesssssssesssssssssasnsesasnsesssssesesssssessssesssasnsessessns 27
8.2 KOSZT ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRARTOWE . svimsivssassisssesvssns s diiesinsnisiamissa it i 28
8.3. KOSZT POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA [ WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCIL...cccoveiereeeenraninnnnne 28
8.4, KOSZT DORUMENTOW WY KONAWEY i-vovies it s i i sy i s s s s st s s s o S S i e s i
8.5. KOSZTY ZWIAZANE Z INFORMACJA NA TERENIE BUDOWY. i
8.6. KOSZTY ZAPLECZA ZAMAWIATACEGO :voesvosvsrsn iossvs s st soms o s i o s e e e S S e B e e s s
8.7. KOszTy PROB KONCOWYCH, ROZRUCHU I SZKOLENIA PRACOWNIKOW. ....ceeiiieieeiiereeiueesassesaeninseessrneesrsnsesssssseeseens 28
8.8. KOSZTY OZNAKOWANIA [ WYPOSAZENIA OBIEKTOW. ...c0eiiieirerrreesersrsssensssssssstsnteessssssssssssessssssntssessessssssnsessssssssssnses 28
8.9. KOSZTY UTRZYMANIA CIAGEOSCT EKSPLOATACIL.c...uvvieeeireeeiteeeeisseeesseeesatnseseesssessssssseesnsesesasesessnsesssnsessssssssesnses 28
8.10. DRZEWA I KRZEWY DO WYCIECIA .. .0eeeitureeeiureeeireeeeeaseeesssesaaassseiasesesasesesissssssossssssniasesesssesssssssessssssssssensesssensenses 28
8.1 1. ROBOTY ROZBIORKOWE......0ceeiuteeeiiuueeeisseeeaasasesasseeessssesisssssansesssaiasesesssesssssssssssssssasesssssssesssssessasssssssssessssessensns 28

8.12. INNE KOSZTY

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI P e DD e et v P e P 29




Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszezalniq Sciekow .

ST-00 Wymagania ogdlne

10.0. DOKUMENTY ZWIAZANE.....ureneeesensnnens eisssnaassenninsassasanasasaas 29

LOL L. INORMY ettt ettt et ettt e et e ee b et et e e e eababaeeeeeetababeeeeeseastaseseeaeabasaseeesesssbabaseeaesebasssaeesesasnbebaseeseasssseessensseesn
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejacej oczyszczalni $ciekow
jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia
sciekow zachowata ciaglos¢ pracy tj. w sposob ciagly byl prowadzony proces oczyszczania
sciekow. W $cisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen nowych odcinkéw do
istniejgcych instalacji Inwestor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi si¢ to odbywa¢é¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
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1.0 DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami (ST) dotyczacymi
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostana wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
oczyszezalni $ciekow w Rokietnicy, gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i
modernizacja gminnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z uj¢ciem wody oraz oczyszczalnia
sciekow''.

1.2. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Kontrakcie w:

- art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1194 r. - Prawo budowlane, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. opublikowana w Dz.U.
2019, poz. 1186.

- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 2019.266)

- § 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U 2013.1129).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych ikonserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
1993.96.437);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U.1993.96.438).

Pozostate okreslenia podstawowe:

Stal nierdzewna - stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998
(OH1B8N9 wg PN-71/H-86020),

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialéw oraz Robdt.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu geodezji
1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci 5+7 %
w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania
cementu osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28=6+9 MPa.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastgpujaco:
- DP - Dokumentacja projektowa. Opisu przedmiotu zamdwienia
- AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka),
- BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,
- DN - oznacza wymiar w przyblizeniu réwny $rednicy wewngetrznej rury w milimetrach;
- DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,
- IP - stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
- nn. - niskie napigcie,
- SN - $rednie napigcie,
- PZJ - program zapewnienia jakosci,
- ST - Specytfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Sieci, sieci miedzyobiektowe - rurociagi faczace obiekty
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- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
- 0.8 - Oczyszezalnia $ciekéw.
- WSZ - wspdlny stownik zaméwien,

- Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacy obiekty kubaturowe technologiczne
i nietechnologiczne, elementy malej architektury, drogi wewngtrzne, zielen, sieci -elektroenergetyczne
i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.

1.3. Nazwy i kody WSZ robdét objetych zaméwieniem

KOD WSZ NAZWA WSZ
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
45200000-9 o T s :
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wymagania ogélne
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami (ST):

Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod WSZ 45100000-8

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej kod WSZ 45200000-9. Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 KONSTRUKCIJE STALOWE

ST-05 ROBOTY MONTAZOWE OGOLNOBUDOWLANE
ST-07 DROGI, CHODNIKI, OGRODZENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych kod WSZ 45400000-1

| ST-06 | ROBOTY WYKONCZENIOWE |

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zieleni kod WSZ 45112710-5

[ sT-08 | ZIELEN |

1.4.1.Zakres zasadniczy

Przedmiotem opracowania jest: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekow w Rokietnicy, gmina
Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. " Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociagowej i
kanalizacyjnej wraz z ujeciem wody oraz oczyszczalnig $ciekow''.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce ewidencyjnej
180409_2, obreb ewidencyjny 0002 Rokietnica.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (whasnoé¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wlasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (whasnoé¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wlasnosé: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

t.aczna powierzchnia dziatek objetych inwestycjg wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostalo wykazane w stosownym o$wiadczeniu
zalaczonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dla przedmiotowego terenu nie zostal sporzgdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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W ramach czynno$ci poprzedzajacych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzj¢ o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wdjta gminy Rokietnica.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji istniejacej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci
Rokietnica, gmina Rokietnica w celu podniesienia jej wydajnosci.

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekéw w zakresie robét budowlanych (bez technologii) planuje sig¢
wyburzenie/ demontaz nastgpujacych obiektow:

- Istniejacego stacji dozujacej (oznaczony na mapie PZT symbolem ,.i.11.”)

- Istniejacego punktu zlewnego (oznaczony na mapie PZT symbolem ,,i.7.”)

- Istniejgcych drég wewngtrznych.

- Istniejgeych zespotéw paneli fotowoltaicznych do ponownego montazu w innej lokalizacji (oznaczone symbolami 1.13., i.14.,
1.15)

W ramach przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni scickéw w zakresie robot budowlanych (bez technologii) planuje si¢
budowg:

- Stalowej wiaty na osad odwodniony ( oznaczona na mapie PZT symbolem ,,1”)

- Fundamentu pod nowy stalowy zbiornik typu HYDRIVIT P 400 i komora zasuw (oznaczony na mapie PZT symbolem ,,2”)

- Fundamentu pod nowy stalowy silos na wapno (oznaczony na mapie PZT symbolem ,,3”)

- Fundamentu pod 2 sztuki dmuchaw (oznaczone na mapie PZT symbolem ,,4”)

- Fundamentu pod nowy Sitopiaskownik ( oznaczony na mapie PZT symbolem ,,5”)

- Budowe nowych drég wewnetrznych.

- Montaz w nowej lokalizacji zespotéw paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji (oznaczone na mapie PZT symbolami 1.13.,
i.14., 1.15.).

Opis obiektow:

Wiata na osad odwodniony — symbol ,,1”’

Wiata stalowa nieobudowana z dachem z blachy trapezowej

O nastgpujacych parametrach,

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 326,73 m2
Podpiwniczenie brak
Dtiugos¢ 24,50 m
Szeroko$¢ 14,50 m
Wysokosé 591 m
Wysoko$¢ cokotu/burty 1,22 m
Ilos$¢ kondygnacji 1
Powierzchnia catkowita 311,78 m2
Kubatura 2 107 m3
Dach dwuspadowy
Kategoria obiektu XXX

Budynek przeznaczony jest na lokalizacje nastepujacych funkcji: Tymczasowego odktadu osadu odwodnionego

Zbiornik na $cieki typu Hydrowit P 400 wraz fundamentem i komorg zasuw— symbol ,,2”
Zbiornik typowy montowany na fundamencie zelbetowym, oraz podziemna Zelbetowa komara zasuw do obstugi zbiornika.

Zbiornik bedzie czgsciowo pograzony w terenie.
Komora zasuw begdzie w catosci pograzona w terenie.
Charakterystyczne parametry zbiornika:

Powierzchnia zabudowy 166,73 m2
Podpiwniczenie brak
Srednica 14,57 m
Wysoko$¢ nad terenem 3,37m
Wysoko$¢ wewngtrzna 437m
Ios¢ kondygnacji n.d.
Powierzchnia catkowita 166,73 m2
Pojemnos$é/kubatura 728,60 m3
Dach brak
Kategoria obiektu XXX
Charakterystyczne parametry komory zasuw:
Powierzchnia zabudowy n.d
Podpiwniczenie W cato$ci podziemny
Dtugosc 3,00 m
Szeroko$é 2,00 m
Wysokos¢ wewnetrzna 2,10 m
Ilo$¢ kondygnacji n.d.
Powierzchnia catkowita 6,00 m2
Kubatura 12,6 m3
Kategoria obiektu XXX
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Silos na wapno (zbiornik typowy) na fundamencie- symbol ,,3”
Typowy stalowy silos na wapno ustawiony na fundamencie zelbetowym
Charakterystyczne parametry silosu na wapno:

Powierzchnia zabudowy n.d
Srednica 2,38 m
Wysokos¢ 11,70 m

Stacja dmuchaw na fundamencie— symbol ,4”
Dwa urzadzenia dmuchaw technologicznych ustawione na fundamencie Zelbetowym
Charakterystyczne parametry dmuchaw:

Powierzchnia zabudowy n.d

Dhugos¢ (dla jednej dmuchawy) 1,16 m
Szerokos¢ ( dla jednej dmuchawy) 1,L15m
Wysokos¢ 1,21 m

Sitopiaskownik na fundamencie- symbol ,,5”
Urzadzenie technologiczne ustawione na fundamencie zelbetowym
Charakterystyczne parametry sitopiaskownika:

Powierzchnia zabudowy n.d

Dlugosc 5,70 m
Szerokos$¢ 091 m
Wysokos¢ 3,00 m

Zespot paneli fotowoltaicznych na ruszcie stalowym ( zmiana lokalizacji)- symbol ,,i.13.N.L.”
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy n.d

Dlugosé 3,00 m
Szerokos¢ 215m
Wysokosé 3,00 m

Zespot paneli fotowoltaicznych na ruszcie stalowym ( zmiana lokalizacji)- symbol ,,i.14.N.L.”
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy n.d
Dhugosé 24,00 m
Szerokos¢ 2.15m
Wysokosé 3,00 m

Zespot paneli fotowoltaicznych na ruszcie stalowym ( zmiana lokalizacji)- symbol ,,i.15.N.L.”
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy n.d
Dtugos¢ 8,00 m
Szeroko$¢ 215m
Wysoko$¢ 3,00 m
Powierzchnia terenéw utwardzonych
Nazwa obiektu Powierzchnia (m2) Istniejacy/ projektowany
Drogi wewnegtrzne 1 248,76 m2 W calosci nowe
nawierzchnie
Chodniki i opaski z kostki betonowej 336,47 m2 CzegSciowa wymiana
nawierzchni

RAZEM: 1 585,23 m2

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym uksztaltowaniu terenu i ukladu zieleni na dzialce Jedyna zmiang
jest zmniejszenie powierzchni trawiastych na rzecz projektowanego obiektéw i projektowanych drég i opasek z kostki
betonowej. Na terenie dzialek objgtych inwestycja , po zrealizowaniu inwestycji powierzchni terenéw biologicznie czynnych
bedzie wynosita 3 562,10 m2.

Docelowa powierzchnia zabudowy dla istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli wynosi 1 294,25m2.

Wszystkie budynki posiadajg jedng kondygnacje naziemna.

1.5. Plac budowy.

Informacje o placu budowy

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Rokietnica na terenie gminy Rokietnica, w jednostce
ewidencyjnej 180409_2, obrgb ewidencyjny 0002 Rokietnica.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:

772/35 (wtasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 760,02 m2

772/40 (wtasnos¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 277,27 m2

772/57 (wlasno$¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 930,76 m2

772/58 (wlasno$¢: Gmina Rokietnica) o powierzchni 1 521,87 m2

Laczna powierzchnia dzialek objgtych inwestycja wynosi 6 489,93 m2.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane co zostalo wykazane w stosownym o$wiadczeniu
zalaczonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W ramach czynnosci poprzedzajacych wykonanie projektu budowlanego uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r wydana przez Wdjta gminy Rokietnica.

Podioze gruntowe terenu objetego zakresem inwestycji charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej.

Projektowany sposéb posadowienia obiektéw to posadowienie bezposrednie na fundamentach

Wody gruntowe wystgpuja na gigbokosei 1,0 — 1,6m i charakteryzujg si¢ wysokim stopniem agresywnosci

Opinia geotechniczna z dokumentacja badah podtoza gruntowego oraz Projekt geotechniczny stanowia zalgczniki do
opracowania dokumentacji projektowe;j.

1.5.1. Przekazanie terenu pod Budowe

W terminie okreslonym w Kontrakcie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca bedzie gromadzil odpady w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz po ich napelnieniu przekazywal je
wyspecjalizowanym stuzbom.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy

Zamawiajacy posiada i udostgpni Wykonawcy Dokumentacj¢ Projektowg sktadajacy sig z:

- projektéw budowlanych z niezbgdnymi uzgodnieniami stanowigcych podstawg Decyzji o pozwoleniu na budowe,

- projektéw wykonawczych na zrealizowanie wszystkich elementéw szczegétowo opisanych w Specyfikacjach Technicznych,

- opracowan uzupetniajacych niezbednych do realizacji zakresu,

- wytycznych do planu BIOZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieinosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na nie
zadawalajaca jako$c¢ obiektéw, to takie materialy musza by¢ niezwlocznie zastapione wlasciwymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawceg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.5.3. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy

Dokumentacja, ktérej wykonanie bedzie po stronie Wykonawcy musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi instytucjami oraz
Inzynierem i Zamawiajacym na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Powykonawcza Dokumentacj¢ budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowia:

a), Opracowana przez Wykonawcg nowa dokumentacja o stopniu szczegélowosci jak Projektu Wykonawczego

uwzgledniajgcag wszelkie zmiany zaistniate podczas realizacji

b). Otrzymany od Zamawiajacego Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robdt w pozostatych branzach

c). Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacje geodezyjna
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d). Zatozone i wypehione przez Wykonawcg Ksigzek obiektéw budowlanych i wymaganych Prawem Budowlanym (art. 64
Ustawy Prawo Budowlane)

- oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- whasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

- pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do przegladu powyzsza powykonawcza Dokumentacje Budowy przed rozpoczgciem Préb
Koncowych.

Po odbiorze robot Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej okre$lonej w punktach a) do ¢) w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

1.5.5. Projekt oznakowania obiektéw
Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu projekt oznakowania (okodowania) obiektow
uwzgledniajacy wymogi okre$lone w punkcie niniejszej ST.

1.5.6. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbg¢dne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu(éw) budowlanego(ych) - zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

1.5.7. Zatwierdzanie dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze strony Inzyniera zgodnie
warunkami Kontraktu, a takze zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

O ile postanowienia szczegétowe nie mowia inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczy¢ Inzynierowi do
przegladu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektroniczne;.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawece w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

10



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszezalniq Sciekow .

ST-00 Wymagania ogdlne

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.5.9.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

1.5.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatléw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.8.4. Pozostale dokumenty

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia réwniez nastgpujace dokumenty:

- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowg,

- Projekt Wykonawczy, Opracowania Uzupelniajgce, Dokumentacja Wykonawcy,

- Dokumenty zapewnienia jakosci:

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

- Harmonogram robét

- Raporty o post¢pie prac:

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

- Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchdw etapowych ,
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji i odbioréw,

- Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
- Protokoty Przekazania Robot,

- Dokumenty dotyczace stosowanych materialow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikaty zgodnosci

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- swiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji, aparatury itp.

1.5.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo budowy

1.5.9.1. Wymagania ogdlne

Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:

a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

b) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiarni,

¢) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegélnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
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d) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre$lonymi w odrgbnych przepisach, ochrong uzasadnionych
intereséw os6b trzecich.

e) ochrong¢ dobr kultury.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostgp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac Plac Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych
okresowo.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach umownej ceny zadania do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwoséci dla 0s6b lub whasnosci Inwestora i innych, a
wynikajacych z zakurzenia, zabrudzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie zwracal szczegélng uwagg na zapobieganie:

- zanieczyszczania powietrza pylami i gazami,

- mozliwos¢ powstania pozaru,

Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy wykaza¢ nalezyta staranno$¢ w usunigciu ewentualnych zagrozen wynikajacych z
prowadzonych roboét dla urzadzen i pracownikéw oczyszczalni Sciekow.

1.5.10. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, szatniach, stotéwkach i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

a) przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnoscei:

- no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gestosel obeigzenia ogniowego pomieszezen i stref pozarowych,

- klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materialéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,

- dymotwoérczosei materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozkladu spalania materiatow.

1.5.11. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci stalej lub cieklej,
- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U, z dn. 19.03.2003 r, Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U.93.96.438),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Zwraca sig¢ szczegdlng uwage Wykonawcy na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna

- Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze

- Dojscia na budowe 1 oswietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach wykonawca musi podjaé konieczne S$rodki ostroznodci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprz¢t monitorowania i ratunkowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

- uszkodzenia czeSci budynkdw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszezen elementéw
konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nos$nosci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza sig¢
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu,
a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sa dotrzymywane.

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywac na przydatno$¢ uzytkowa, trwatos¢ i wyglad
konstrukgji, jej czgsci, a takze przylegtych do niej nie konstrukeyjnych czg¢sci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajgce na wyglad konstrukeji i jej przydatnosé uzytkowa, wiaczajac w to
réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgsci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a
takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym
wykonania i odbioru robét oraz uzytkowania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikow tego obiektu lub obniZzenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.5.13. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane musza by¢ wykonane w sposéb nie stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadkéw w trakcie uzytkowania. Dostgp do pomieszczen ruchu elektrycznego w czasie prowadzenia robét jak 1 po
czegsciowych odbiorach musi by¢ ograniczony do 0séb z wymaganymi uprawnieniami.

1.5.14.Plan BIOZ

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Na terenie objetym robotami Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
Zamawiajacego o zamiarze rozpocz¢cia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i Zamawiajagcego oraz bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot.

1.5.16.0chrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1396 z p6zn. zm.),

- stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U z 2019 r.,poz. 701 z pézn. zm.).,

- stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r (Dz. U. 2002.8.81) w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami
i toksycznymi substancjami

Przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawcg.

1.5.17. Ochrona i utrzymanie Robét i Placu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw Przejecia.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowle lub jej elementy byly w stanie technicznie dobrym przez caty czas, do momentu przejgcia.

Z chwilg przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat
pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskéw dotyczacych dziatalnosci istniejacych obiektéw czynnych.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejace]
zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdlowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.18. Informacja na terenie budowy
1.5.18.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie z danymi dotyczacymi BIOZ

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.
U. z 2018 r.,poz. 953 z pdézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.18.2. Tablica informacyjna
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Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
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ST-00 Wymagania ogdlne

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest
poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym wspdétfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska
(o ile budowa jest finansowana z tych $rodkéw). Dla spelnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot. Tablice nalezy ustawic
w miejscu realizacji projektu niezwlocznie po rozpoczgciu prac.

1.5.19. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz Opracowania Uzupetniajgce przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw zostang one rozstrzygnigte przez Inzyniera z udzialem
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z warunkami Kontraktu, Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartoSci docelowe. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi za zgodg Inzyniera, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.20. Zgodnos¢ z przepisami prawa

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1 begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w punktach 10 poszczegélnych ST

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.21. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Zamawiajacego i Regionalnego Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Zamawiajacego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robdt na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenie dalszych prac na danym odcinku pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robo6t wyniknie koniecznoS¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odslonigciem obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Jesli niezbgdnym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie
bedzie obcigzat Wykonawcy robot.

Wykonawca Rob6t zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa mozliwe do wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

2.1. Wymagania ogélne

Nazwy handlowe materialéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje
dotyczgce zrodla pochodzenia materiatéw, urzadzen koniecznych dla realizacji Robdt. Wykonawca nie zlozy zamowien
w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta maja taka akceptacjg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.
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ST-00 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlno$ci Prawem Budowlanym
i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w woda pitng muszg posiada¢ atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajacego

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostgpne czgsci zamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 8, poz. 71), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779), wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy

2.2. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwdrnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgdci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czg¢é¢ materialéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie begdzie spetnia¢ wymaganych norm lub
nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca begdzie zobowiazany w ciggu calego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wlasny koszt z Placu Budowy wszystkie te
materiaty lub urzadzenia (nawet te ktdre zostaty wbudowane), ktére zdaniem Inzyniera nie sa zgodne Kontraktem.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zastapienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie moze
z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bgda miaty aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Czas przechowywania materialéw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materialow i urzadzen uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie
nalezg si¢ Zzadne dodatkowe platnosci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materialéw dopdki nie beda spelnione
nastgpujace warunki:

-Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odno$nie sktadowania materialéw na Placu Budowy,

- Teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Uwaga:

Zabrania si¢ sktadowania materiatéw na placu budowy bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie (pod folia,
w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie urzadzenia musza by¢ sktadowane w obiektach przeznaczonych do ich sktadowania.
Inzynier i Zamawiajacy beda mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania w jaki sposéb Wykonawca przechowuje urzadzenia
dostarczone przez Producentéw.
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ST-00 Wymagania ogdlne

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych materiatéw i urzadzen.
Inwestor moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia lub obnizenia
parametréw technicznych materiatéw lub urzadzen.

2.6. Zamienniki

Wszystkie materialy i urzadzenia ktére maja by¢ uzyte do Robét statych musza by¢ nowe o ile nie zostato to ustalone inaczej
przez Zamawiajacego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badZz nazwe Producenta jest to przywotanie wytacznie do celow
okreslenia standardowej jakosci materialdw/urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiaty
iurzadzenia moga by¢ uzyte pod warunkiem, iz spelniajg one wymagania zawarte w Kontrakcie i sa w zgodzie z zasada
pochodzenia zawarta w dokumentacji przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyroby producentéw musza by¢ odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposéb produktéw. Fakt, iz jeden lub wigcej
Wykonawcéw jest wymieniony w Liscie Zaakceptowanych Podwykonawcow, Dostawcéw i Producentéw nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dostarczania materiatéw zgodnych z wymaganiami technicznymi. Fakt, iz dany Wykonawca jest
wymieniony lub zaakceptowany dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spetnia¢ wymagan dotyczacych
parametréw technicznych, konstrukcji badz innych wymagan okre$lonych dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach
wymaganie techniczne maja pierwszenstwo przed standardami producenta.

Do wykonania Robét moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane produkty i/lub zaakceptowane przez Inzyniera
i Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy jako zamienniki. W przypadku kiedy zadanie akceptacji zamiennika jest spetnione ,
uwaza sig, iz akceptacja taka jest wydana pod warunkiem Sciste] zgodnosci z wymaganiami kontraktu i pod warunkami co
nastgpuje:

Wszelkie materiaty badz pozycje przedlozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na podstawie jednoznacznej
opinii Inzyniera by¢ réwnorzgdne z wyspecyfikowanymi materiatami badZz pozycjami. Musza one by¢ ogdlnie dostgpne
w odpowiedniej ilosci 1 jako$ci, tak, aby nie powodowaé opdznienia Robét, inspekcji badz testéw; musza by¢ dostgpne
w podobnej ilosci koloréw, faktur, wymiaréw, skali, typéw i sposobéw wykonczenia jak material lub pozycja wyspecyfikowana;
musza mie¢ podobna jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatos¢, odpornosé, sprawnosc, dostgpno$é, kompatybilnosc
z istniejacymi systemami, tatwos¢ obstugi i konserwacji i nie moga pociaga¢ za soba dodatkowych Robét i optat w kazdym
innym zakresie Robét innych Wykonawcow bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

Whioski o zastosowanie zamiennikéw muszg zawiera¢ wszelkie informacje ktoérych potrzebuje Inzynier w celu wydania opinii,
wraz z marka badz nazwa handlowa producenta, numerem modelu, opisem badz specyfikacjg pozycji, danymi technicznymi,
protokotami testéw, projektem, obliczeniami, prébkami, historig dziatania i innymi danymi wedlug potrzeb.

Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika muszg posiadaé szczegétowy liste wszystkich innych pozycji na ktére bedzie miato
wplyw zastosowanie zamiennika. Jesli lista taka nie jest przedtozona, Inzynier ma prawo cofng¢ wszelkie akceptacje
zamiennikow 1 substytutéw i poleci¢ usunigcie takich Robét i zastgpienie ich robotami zgodnymi z Kkontraktem, na koszt
Wykonawcy lub tez oszacowac i nalozy¢ na Wykonawce do zaplaty wszelkie dodatkowe koszty bedace skutkiem zastosowania
zamiennika.

Wszelkie produkowane zamienniki, zaréwno materialéw jak i urzadzen nalezy stosowac, instalowa¢, podiacza¢, montowac,
uzywac, czysci¢ i konserwowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w drukowanych instrukcjach obstugi, o ile nie
zostalo ustalone inaczej.

W Zzadnym przypadku Wykonawca nie bedzie Zadal przediuzenia terminu wykonania kontraktu ani tez nie bedzie zadat
odszkodowania za straty z powodu czasu, ktory potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu
braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajace z rozwazan nad
zamiennikami sa wylaczng odpowiedzialnosciag Wykonawcy zadajacego akceptacji zamiennika i Wykonawca jest zobowigzany
w ten sposob pokierowaé swoimi robotami aby nadrobi¢ stracony czas.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w Zzaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z zadnych zapisow Dokumentéw
Kontraktowych.

2.7. Kwalifikacje wlasciwosci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materialach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia materialéw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki
zostaja pobrane, a wszelkie materialy i1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie
p6zniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.
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ST-00 Wymagania ogdlne

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane
wedlug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Materialy rozbiérkowe

Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbiérkowych zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen.
Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-
chemicznych materialéw odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Uwaza sig, ze wszystkie
koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglgdnit w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptacie.

Materiaty i czgsci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czgsci Robét stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca powinien
przedsigwzig¢ wszelkie srodki ostroznosci do ich zachowania.

Wykonawca zobowiazany jest wysegregowaé z materiatéw rozbiérkowych zlom metalowy oraz demontowane maszyny,
urzgdzenia i instalacje. Materialy te nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego i pozostawi¢ do
dyspozycji Zamawiajacego.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ wymienione materialy i cze¢dci, do ktdrych zastrzega sobie on prawo
wlhasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w odlegtosci do 10 km i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego bgda pokryte przez Wykonawce.

Materiaty demontowane nie podlegajgce segregacji nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby nie utrudniaé biezace) eksploatacji
instalacji i urzadzen oczyszczalni.

2.9. Obsluga serwisowa dostarczonych maszyn i urzadzen

Wymaga si¢, aby serwis wszelkich instalowanych maszyn i urzagdzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyl na teren
inwestycji w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usunigcia,

- ustalenia terminu usunigcia awarii,

- podania kosztéw naprawy.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ uzycia sprzgtu wariantowego przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem i uzyska jego
akeceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.1. Wymagania dotyczace §rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt z whascicielem drogi oraz
policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastgpczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejacych do czynnych obiektéw w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie Robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne na realizacjg tego zabezpieczenia. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajgciem pasa drogowego
i organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do Roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
4.1.0gélne warunki wykonania robét.

4.1.1. Wymagania dotyczace ciaglosci pracy Oczyszczalni Sciekow.

Nadrzgdnym wymogiem Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy bedzie takie prowadzenie prac budowlanych
i rozruchowych, aby Oczyszczalnia Sciekéw zachowata cigglosc pracy.

W scisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wlaczen do istniejacych instalacji Zamawiajacy moze dopusci¢ do obnizenia
wydajnosci O.S. lub kilkugodzinnych przerw. Zawsze musi si¢ to odbywaé w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
a wniosek Wykonawca musi zlozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym zaistnieniem takiej sytuacji.

4.1.2. Etapowanie realizacji

Zamawiajacy przewiduje etapowa realizacj¢ rozbudowy oczyszczalni. Podzial na etapy wynikajace z realizacji obiektéw,
urzgdzen i sieci zawarto w opracowaniu projektowym. Opracowaniem tym objegto wszystkie branze zwigzane z uruchamianiem
i przekazywaniem obiektéw technologicznych do eksploatacji.

Wykonawca powinien zasadniczo zastosowa¢ si¢ do podanej kolejnosci realizacji, co nie wyklucza wprowadzenia modyfikacji
zwigzanej z realizacja obiektow nie ujetych w tym opracowaniu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram realizacji inwestycji obejmujacy caly zakres Kontraktu.

4.1.3. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci uzbrojenia przed rozpoczgciem
jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrole w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ciagtosé pracy
oczyszczalni.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementéw infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, je$li to konieczne dla, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera,
a zwiazane z dzialaniem Wykonawcy na istniejgcych instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia Zamawiajacego, wiladz lokalnych,
przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem. Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcg w wyceniony Przedmiar Robdt.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wiaczen do istniejagcych rurociagéw (wraz z magistralami cisnieniowymi,
jesli to konieczne). Polgczenia pomigdzy istniejacymi rurociggami a rurociggami nowymi nie bgdzie wykonane dopdki na
nowych rurociggach nie zostana przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie wykaza one zgodnosci
z wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Zamawiajagcemu swojg propozycje odnosnie wlaczen w istniejgce rurociagi na co najmniej
21 dni przed wykonaniem takich wiaczefn. Ze wzgledu na konieczno$¢ technologiczng, Inwestor moze zada¢ zmiany terminu
dokonania wlaczenia.

Wykonawca powinien rozplanowa¢ swoje roboty w taki sposéb aby zminimalizowa¢ wplyw Robdt na istniejace sieci.
W zwigzku z tym moze si¢ okazac iz konieczne jest aby Wykonawca pracowatl réwniez poza normalnymi godzinami pracy takze
w soboty, niedziele i $wigta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inzyniera, jednakze za prac¢ t¢ Wykonawca nie bedzie
upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce nastapi jakiekolwiek zachwianie, zaprzestanie produkcji, zainfekowanie
sieci itp., Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy ich w catosci. Odstepstwem od tej zasady moze by¢ pisemne uzgodnienie
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migdzy Wykonawca a Zamawiajacym i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego mozliwosci wystgpienia zaburzen w pracy
oczyszczalni. Zamawiajacy nie musi wyrazi¢ zgody na przeprowadzenie takich uzgodnien. Uznaje si¢ Zze ryzyko takich zdarzen
Wykonawca wliczyl w ceng i nie polegaja one dodatkowej zaplacie ze strony Zamawiajacego.

4.2. Montaz i testy urzgdzen, uruchomienia i szkolenia

4.2.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzadzen. Tyczenie powinno by¢ wykonane
przez wykwalifikowanych geodetow.

Wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta wraz z okresleniem dopuszczalnych
tolerancji.

Wszelkie urzadzenia do préb i testow muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami (co obejmuje réwniez rysunki producenta) i zgodnie z okreslonymi tolerancjami.

Metodologia przeprowadzania préb i procedura ktéra bedzie uzywana do przeprowadzania testow musi by¢ przedtozona
Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem préb.

4.2.2. Uslugi specjalistow - pracownikéw producentéw

Za wszelkie ushugi $wiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania
Robét budowlanych i podezas okresu gwarancyjnego ptaci Wykonawca.

4.2.3. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zatogi Zamawiajacego w zakresie zarzadzania, obstugi i konserwacji urzadzen. Celem
szkolenia jest zapewnienie iz pracownicy nabedg wlasciwg wiedze w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji
wszystkich urzadzen, instalacji i robét bedacych czgscig projektu tak, aby zapewni¢ ich wiasciwe i stabilne dziatanie oraz
odpowiednig konserwacj¢ elementéw wchodzgcych w sktad projektu wykonywanego w ramach Kontraktu.

Szkolenie ma si¢ odby¢ podeczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie poprzedzajacej odbiory wstgpne
obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajgcego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajacego .

Najogélniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawce na Placu Budowy dla kazdego typu prac powinno zawierac:

Wiasciwe dzialanie i zrozumienie dzialania calo$ci systemu a w szczegdlnosci ukladu sterowania i zastosowanej technologii.

- Dziatanie poszczegdlnych uktadéw, urzadzen i maszyn.

- Kontrolg jakosci.

- Konserwacje urzadzen.

- Wymagane procedury dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa.

Cato$¢ szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywaé si¢ w jezyku polskim. Najogdlniej szkolenie powinno si¢ skladaé
z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na obiekcie w $wietle catosci ukladu, a nastgpnie omdwienia poszczegdlnych
elementéw wyposazenia. Szkolenie powinno opiera¢ si¢ na rzeczywistym obiekcie i wdrazaniu sposobu prowadzenia ruchu
i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obstugi dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie powinno réwniez uwzglednia¢ szczegélne potrzeby oséb szkolonych, jako Ze tres¢ szkolenia musi by¢ dostosowana
do wymagan personelu w zaleznosci od funkcji wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyz osoby takie musza
szczegblnie zapoznaé si¢ z wlasciwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.

Szkolenia musza by¢ zakonczone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu wszelkich koniecznych prezentacji przed
przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji 1 wskazéwek personelowi w celu
pelnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone podpisami szkolonych
0s6b oraz kierownictwa Uzytkownika.

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z wszelkimi broszurami, opisami
technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi pomocami naukowymi ktére mogg okaza¢ si¢ konieczne do
wyszkolenia personelu w taki sposéb, aby osoby biorgce udzial w szkoleniu mogly pézniej samodzielnie powtarza¢ przerobiony
materiat badz tez szkoli¢ nastgpnych pracownikow.

Wykaz programu szkolenia, materialtéw szkoleniowych i probki pomocy naukowych nalezy dostarczy¢ wraz z wykazem
wymaganego wyksztalcenia, uprawnien i do$wiadczenia zawodowego instruktoréw przewidzianych do przeprowadzenia
szkolenia jako wymaganej czgsci calo$ci wykazu.

4.2.4. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania prob, testéw oraz szkolenia za wszystkie urzadzenia i instalacje odpowiada Wykonawca. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzen i materialéw, narzedzi i oprzyrzadowania odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia
wystapienia uszkodzen, ktore mogg wplynac¢ negatywnie na eksploatacj¢ urzadzen i instalacji w przyszlosci lub pogorszenie ich
parametréw technicznych, Inwestor ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia i instalacji na nowg.

4.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci, ponizszych
wymagan.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych ponizej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie
z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U.2019.725) - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowac geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych
do wytyczenia w terenie poloZzenia poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegélnodcei dane te
powinny dotyczy¢: punktéw gtownych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych, jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy
okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- stale punkty wysokosciowe - repery.

4.2.7. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu 1 jego podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw lub elementéw obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnoséci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

4.2.8. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

4.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Powykonawczej Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli poloZenia poszczegélnych
elementéw obiektu budowlanego, rurociggéw, kanatéw podziemnych oraz tras sieci elektroenergetycznych, oswietleniowych
i teletechnicznych.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢
dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrgbnymi
przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.11. Wymagania dotyczace zaplecza dla Uzytkownika

Wykonawca jest obowigzany do przygotowania tymczasowych obiektéw socjalno - technicznych i magazynowych na czas
modernizacji obiektéw, obecnie zajmowanych przez pracownikéw Uzytkownika.

Kolejnos¢ realizacji oraz termin wykonania poszczegdlnych zapleczy musi wynika¢ z harmonogramu realizacji, opracowanego
przez Wykonawce. Ich realizacja musi umozliwia¢ stuzbom eksploatacyjnym Uzytkownika pelnienie codziennych czynnosci
zwigzanych z zachowaniem ciaglosci O.S.

Na tymczasowe zaplecza magazynowo - sprz¢towe nalezy wykorzystaé w maksymalnym stopniu istniejgce obiekty
nietechnologiczne, ktére nie beda przedmiotem modernizacji, jak rowniez nie beda wymagaly znaczacych zmian w zakresie
rozwigzan architektoniczno - budowlanych i dostawy mediow.

Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne nalezy przewidzie¢ modulowe systemy kontenerowe.

4.2.12. Zakres obowiazkoéw przy organizacji zaplecza tymczasowego.

a) Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania szczegélowego harmonogramu modernizacji i likwidacji poszczegdlnych
obiektéw, z ktérego beda wynikaty konkretne terminy organizacji zapleczy tymczasowych. Harmonogram musi by¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym
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b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podtaczenie mediéw do zespotu modutowych systeméw kontenerowych z miejsc
wskazanych przez Zamawiajgcego oraz poszczegélnych modutach. Wykonawca dokona przetgczenia urzagdzen
teleinformatycznych z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego.

¢) Wykonawca bedzie zobowigzany do przeniesienia wskazanego przez Zamawiajacego, potrzebnego wyposazenia socjalno -
sanitarnego do odpowiednich, tymezasowych pomieszczen zastgpezych.

d) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenie sprzgtu, ktory bedzie przedmiotem demontazu,
przemieszczania i montazu.

4.2.13. Wymagania dotyczace rozruchu

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca okresli szczegétowo, zgodnie z wymagang dokumentacjg, zakres prac
rozruchowych, uwzgledniajacy rytmiczng pracg oczyszczalni. Niezaleznie od oczekiwanych, podstawowych parametrow,
wymaganych dla danego etapu rozruchu, Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ ich zakres oraz czynnosci, wynikajace z w/w.
wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych parametréw, majgcych wplyw na efektywnos$¢ kolejnych
proceséw technologicznych, ktérych rozruch nastgpi w terminie pézniejszym.

Rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ w obecnos$ci przedstawicieli firm dostarczajgcych w/w. urzadzenia.

Przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen zrealizowanych w poszczegdlnych etapach, nalezy
ukonczy¢ wszystkie przewidziane i mozliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczace wszystkich branz. Odstgpstwo od
tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawnosc¢
funkcjonowania wszystkich elementéw w/w. obiektéw i urzadzen, przede wszystkim instalacji technologicznych w zakresie
poprawnosci uktadu od strony hydraulicznej, a takze systeméw: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i ich wizualizacji, uktadow sprezonego powietrza. Konieczne jest rowniez wyprzedzajgce przeprowadzenie
dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi wynikami analiz bakteriologicznych.

4.2.13. Etapowanie realizacji inwestycji

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw jest uwarunkowana wymaganiami, dotyczgcymi prowadzania poszczegdlnych
proceséw, zgodnie z logika i przy zachowaniu ciaglosci pracy oczyszczalni oraz odpowiedniej jakosci $ciekéw, zgodnej
Zz wymogami stosownych norm.

4.2.14. Rozruch technologiczny catosciowy O.S.

Komisja rozruchowa przeprowadzi serie badan jakosci sciekéw w zakresie monitoringu przegladowego zgodnie z instrukcja
rozruchu. Jako$¢ wody w pobranych prébkach musi by¢ zgodna z wymogami norm w sprawie jako$ci wody nadajacej si¢ do
Zrzutu.

4.2.15. Oznakowanie i wyposazenie obiektow oraz urzadzen

4.2.15.1 Oznakowanie obiektéw

System oznakowania (okodowania) obiektéw architektonicznych i technologicznych winien by¢ spéjny z systemem przyjetym
dla oznakowania obiektéw we wszystkich jednostkach i zaktadach Uzytkownika .

Do wykonania wszystkich elementdéw informacyjnych nalezy uzyé materialtdéw odpornych na warunki atmosferyczne
isrodowiskowe panujace na terenie, gwarantujacych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te s3 wymaganiami
ogo6lnymi, do ktérych winien zastosowac sig Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegétowe i przed przystgpieniem
do realizacji oznakowania i okodowania obiektéw, uzyska akceptacj¢ tych wytycznych szczegélowych przez Zamawiajgcego
1 zatwierdzenie przez Inzyniera.

4.2.15.2. Oznakowanie urzadzen, materialow itp.

Kazda cz¢s$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac si¢ podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swéj wlasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem
budowy) na Placu Budowy. Numery te muszg znajdowaé si¢ na kazdym urzgdzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych
urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujace si¢ na widoku dla réznych rodzajow sciekow musza mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg strzalki z
tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki maja by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Kazdy zawor
znajdujacy si¢ na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie
rurociagdw wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujacym si¢ na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe polozenia zaworu i sposdb ich otwierania
(otwarty, zamknigty, inne).

Wszystkie opisy maja by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozj¢ i muszg mie¢ wygrawerowany tekst i
symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez taSma
do oznaczania sa nie do przyjecia i nie sg akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukeji Eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tg instrukcjg.

22



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w Rokietnicy,
gmina Rokietnica realizowana w ramach inwestycji pn. "' Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z ujeciem wody oraz oczyszezalniq Sciekow .

ST-00 Wymagania ogdlne

4.2.15.3. Oznakowanie BHP i ppoz.

W budynkach i na terenie nalezy umiescic¢ tabliczki okreslajace miejsca przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne
itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

4.2.15.4 Wyposazenie w sprz¢t BHP i ppoz.

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposazenia w sprzgt ppoz. i bhp zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajacego.

Sprzet ten podlega przekazaniu Zamawiajgcemu w stanie petnej sprawnosci i uzywalnosci techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ofert¢ zakupu ww. wyposazenia do weryfikacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zainstalowania wyposazenia, wymienionego w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Wyposazenie bhp 1 sprz¢t ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystapieniem do Préb Koncowych

5.0. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie si¢ do
wymagan Kontraktu. System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie, 1 sktada¢ sig¢ bedzie co najmniej z
Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakosci (PKJ). Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu
w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw, stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda
przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia
tego dokumentu przez samego Wykonawce.

5.1. Program zapewnienia jakos$ci

Program Zapewnienia Jako$ci bgdzie zawiera¢ strukturg organizacyjna Wykonawcy na czas wykonywania projektu, schemat
zarzadzania 1 organizacj¢ zapewnienia jakosci. Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakosci Wykonawcy musi by¢
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odnosnie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposob jasny
maja by¢ okreSlone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogdlnej organizacji zapewnienia jako$ci i odpowiedzialnego
kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolg jakosci i przeprowadzanie préb powinny by¢ niezalezne od osdéb
przeprowadzajacych lub nadzorujacych Roboty.

5.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera lub Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.3.3. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3.4. Badania potwierdzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i Rob6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek, poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.0. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar okresli rzeczywisty zakres Robdt, wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
w jednostkach okre§lonych w zakresie przewidzianych Odbioréw Robot.

Obmiar bedzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bgdg zapisane w Ksiazce Obmiardw.
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Wszelkie bledy i niedopatrzenia w ilosciach okreSlonych w Odbiorach Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaja
Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich Robot. Wszelkie bledy bgdg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami
Inzyniera.

Obmiar przeprowadzonych robdt bedzie wykonywany z czgstotliwoscia, wynikajacg z terminami platnosci Wykonawcy
okreslonych w Kontrakeie lub ustalonych pomigdzy Wykonawca i Inzynierem.

Pomiary beda wykonane za pomoca niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali, pokazujacych jednoznaczne wyniki
pomiaréw.

Obmiar robdt powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

- podstaweg pomiaréw i opis robot,

- odebrang ilos¢ robét (z szacunkdow ofertowych),

- dat¢ pomiaru,

- migjsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunkéw,

- obmiar robét, z zaznaczeniem pomierzonych wymiaréw: dhugosc x szeroko$¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- dane osoby wykonujgcej pomiary.

6.2. Zasady okreslania ilo§ci roboét i materialow

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhluz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszezeniu,

Ilosei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

6.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Przed ich uzyciem urzadzenia pomiarowe i narzgdzia do obmiaréw Robét majg by¢ przedstawione Inzynierowi do akceptacji.
Urzadzenia pomiarowe i narzg¢dzia beda dostarczone przez Wykonawceg. Majg by¢ one dostarczone wraz z waznymi atestami
(jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych).

Wykonawca bedzie utrzymywal urzadzenia i narzedzia pomiarowe w dobrym stanie technicznym podczas calego okresu
wykonywania Robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty beda przedmiotem nastgpujacych stopni
odbioru, wykonywanych przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

7.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt zanikajgcych nalezy usunaé wszystkie wezesniej wykryte wady 1 usterki.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdélnego postgpu Roboét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos$¢ danej czgéei Robét do odbioru Wykonawea powiadamia
Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw, potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robét z kontraktem, takich
jak: raporty z préb, inspekeji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w
odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé istotne
dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢é wykonanych robét:
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- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

- technologi¢ wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy =zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z préb
przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

7.2. Odbidr czeSciowy

Przed rozpoczgciem odbioru czgéciowego nalezy usungé wszystkie wezedniej wykryte wady i usterki.

Przed wystagpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czgsciowego wszystkie roboty, ktérych
Ptatno$¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p 7.1 niniejszej ST, dotyczgcymi
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawg do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wytacznie, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dolaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Phatnosci. Jezeli w zakres robot
stanowiacych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia
protokdty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru czedciowego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoscei, wynikajgcej z Kontraktu.

7.3. Odbiér koncowy

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego nalezy usuna¢ wszystkie wezesniej wykryte wady i usterki.

Odbidr koncowy zawiera koncowa oceng biezgcego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Ostateczne zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego ma byé zglaszana przez Wykonawce, poprzez wpis do
Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Inzyniera o tym fakcie.

Inzynier potwierdza gotowos¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

O dacie rozpoczgcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej Inzynier informuje na pismie w przeciagu
7 dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru. Rozpoczgcie prac komisji bgdzie miato miejsce nie pézniej niz do okresu
okreslonego w Kontrakcie.

Komisja odbioru robét bgdzie ocenia¢ ich jako$¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki badaf i préb, ogledziny i zgodno$é
wykonania robét z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z wykonaniem robdt, a szczegdlnie w zakresie robot dodatkowych i
naprawczych.

W przypadku zlego wykonania wyznaczonych robdt naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich czynnosci i
okresli nowg datg¢ odbioru koncowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych rob6t w réznych dziedzinach nieznacznie rézni si¢ od zakresu
okreslonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych biorgc pod uwagg tolerancje, i nie ma to znaczacego
wplywu na cechy dot. dziatania urzadzen oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i wlasnosci, komisja ustali wartos¢ potracen,
szacujgc zmniejszenie warto$ci wykonanych rob6t w stosunku do wymagan zatwierdzonych w kontrakcie.

7.4. Proby koncowe i rozruch

Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nast¢pujacych dokumentdw, dostarczonych
przez Wykonawce:

- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegétowej instrukeji (programu) rozruchu (zgodnych z ST 00),

- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00),

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),

- Protokétéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw z Rozruchéw etapowych,
- Protokétéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

Dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw, takich jak:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- $wiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne

Dokumentacji techniczno - ruchowych i instrukcji obstugi dostarczonych Urzadzen, gotowych instalacji, aparatury oraz
zamontowanych czujnikéw.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystapienia do Préb
Koncowych.
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Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bgdzie Komisja Rozruchowa, powotana przez Wykonawcg, zgodnie ze schematem
organizacyjnym rozruchu i harmonogramem.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét koncowy, wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem,
Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Wyniki pozwola na dokumentowanie zgodnodci zadanych zatozen z Kontraktem.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w poszczegdlnych Rozruchach
etapowych, poréwnywane beda z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametrow, okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.
Parametry jakosci wody na wyjsciu z oczyszczalni musza by¢ zgodne z :

- Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do zrzutu,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.2019.1220),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub
ziemi, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.2019.1311),

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie dopuszczalnych ilogci
substancji zanieczyszczajacych, ktore moga by¢ odprowadzane w Sciekach przemystowych (Dz. U.2019.1300),

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRIB.6733.1.2022 z dnia 30.03.2022r. wydana przez Wojta gminy
Rokietnica

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RR0OS.6220.1.15.2021/2022 z dnia 26.01.2022r.

- Zgoda na wykonanie zjazdu z drogi publicznej — pismo nr RRD.7021.7.2022 z dnia 03.02.2022r wydane przez Wojta gminy
Rokietnica

7.5. Warunki rozpoczecia prob konicowych

Przed rozpoczeciem prob koncowych nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte wady i usterki. Préby koncowe obejmuja:

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdét poddanych prébom poprzez weryfikacje ich zgodnodci
z Dokumentacja Projektowa.

- Zakonczenie préb montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzagdzen DTR oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdélnosci dotrzymanie zalozonych warunkow
technicznych pracy:

- napgddéw mechanicznych (wspétpraca zazebien przektadni zebatych, praca sprzegiel, hamulcéw, tozysk itp.),

- napgdow i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,

- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikéw itp.

- oznakowania urzadzefn wodnych i kanalizacyjnych.

- zakonczenia prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnoSci:

- sprawdzenia z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowania aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonania pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonania pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- wykonania pomiaréw opornosci izolacji,

- w razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.

- Sprawdzenia i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowe;j i automatyki, a w szczegdélnosci:

- sprawdzenia i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki,

- cechowania 1 regulowania instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie, umozliwiajgcym mierzenie wielkosci
przewidzianych projektem.

- Zabezpieczenia uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbgdne czynniki energetyczne:

- energi¢ elektryczna,

- wode technologiczna,

- cieplo,

- Sprawdzenia protokoléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czg¢$ciowych, protokoléw z prac
regulacyjno - pomiarowych, atestéw i $wiadectw technicznych itp.

-Zaznajomienia si¢ z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematéw potaczen elektrycznych, AKPiA i sterowania,

- dzialania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR urzadzen,

- sposobu sterowania,

- og6lnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz

- Zabezpieczenie 0sOb uczestniczacych w rozruchu w sprzet BHP i ppoz. oraz ratowniczy.
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7.6. Proby koncowe i rozruch

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczace programu rozruchu podano
w ST.

Etapy préb koncowych beda nastepujace:

- Szkolenie stanowiskowe zalogi w zakresie biezgcej obstugi, BHP i ppoz. Zapoznanie personelu z procesem technologicznym
obiektu.

- Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejsza ST pt. "Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.”
- Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajacy na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci,
droznodci, zamocowania i dziatania, uruchomieniu maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw
na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektéw i odcinkow przewodow, przynaleznych
do poszczegdlnych wezléw rozruchowych.

- Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegajacy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg, tj. na
napehnieniu oraz kontroli pozioméw przeptywéw, spadkdéw, szczelnosei i wzajemnego usytuowania wysokoSciowego wszystkich
poszczegdlnych obiektow i elementéw, bez prowadzenia proceséw technologicznych.

- Rozruch technologiczny, w wyniku ktérego osigga si¢ zatozone projektem parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspélpracy z:

- wyznaczonym i oddelegowanym przez przysziego Uzytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz
medidw w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.

- przedstawicielem Biura Projektéw (branza technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.
Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggnigeie bezpiecznej i wlasciwej pracy dostarczonych urzadzen. Wady
i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane natychmiast.

7.7. Sprzet BHP i ppoz.

Zaktada sig, ze oddelegowany Personel Uzytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura Projektéw wyposazony bedzie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w $rodki ochrony indywidualnej BHP oraz sprzgt ppoz. w zakresie niezbgdnym do
przeprowadzenia rozruchu Oczyszczalni Sciekdw, kosztem i staraniem Wykonawcy.

8.0. ROZLICZANIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania,
skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j. Jest ona
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych platnosci.

Cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw (w tym wszelkich materialéw pomocniczych niezbgdnych do wykonania robét, (a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, -
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic,
koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbgdnych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia
Prob Koncowych oraz utrzymania ciagglosci eksploatacji.

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw, mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena, zaproponowana przez Wykonawce w ofercie, jest ostateczna (ryczaltowa) i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Kontraktu.
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8.2. Koszt zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszt zawarcia ubezpieczen, wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie
Kontraktowe;j.

8.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowe;j.

8.4. Koszt Dokumentéw Wykonawcy

Koszt opracowania Dokumentacji Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci wymienionej w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.5. Koszty zwigzane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w formie kwot ryczaltowych ujetych odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

8.6.Koszty zaplecza Zamawiajacego

Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiajacego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowe;j.

8.7. Koszty prob koncowych, rozruchu i szkolenia pracownikow

Koszty zwiazane z wykonaniem Prob Kofhcowych, rozruchem zgodnie z wymogami podanymi w ST nalezy
uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.

8.8. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektéw

Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST, nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w
Cenie Kontraktowej.

8.9. Koszty utrzymania ciagloéci eksploatacji

Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen,
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania cigglosci eksploatacji oraz uzytkowania w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymczasowym, niezbednych dla
utrzymania cigglosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, demontaz obej$¢ (,,by-pass6w™) obiektéw, przepompowywanie
$ciekéw, wykonywania przektadek linii elektro - energetycznych itp.].

Od momentu przekazania - na wniosek Wykonawcy - obiektu lub grupy obiektow do rozbiérki, remontu lub modernizacji,
wszelkie koszty eksploatacji tego obiektu lub grupy obiektéw, w tym w szczegdlnosci koszty: osobowe, energii elektrycznej
isrodkéw chemicznych wspomagajacych proces oczyszczania, pokrywa Wykonawca az do momentu przejecia (zgodnie
z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub grupy obiektéw przez Zamawiajacego.

Pracownicy do biezgcej obstugi bgdg zatrudnieni przez i na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obstluge do przeprowadzenia rozruchu obiektéw modernizowanych i nowo
budowanych oraz pokryje zwigzane z tym wszelkie koszty.

Koszty utrzymania cigglosci eksploatacji nie podlegaja oddzielnej zaplacie i1 uznaje si¢ je za uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

8.10. Drzewa i krzewy do wycigcia

Koszty z oczyszczeniem terenu, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowej

8.11. Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych, dotyczacych robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi koszty:

- rob6t tymczasowych, niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,

- demontazu i/lub rozbidrki,

- zatadunku, transportu i wytadunku materialéw z rozbiérki i/lub demontazu,

- segregacji materialdéw z rozbidrki i/lub demontazu, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie ustawami i przepisami prawa
- usunigcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatéw zbgdnych Zamawiajagcemu,

- uporzadkowania Placu budowy,

- utylizacj¢ materialéw z rozbidrki zgodnie ze stosownymi przepisami.

8.12. Inne koszty

Dokumentacja Fotograficzna
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Koszty zwigzane z wykonywaniem biezacej Dokumentacja Fotograficznej ponosi Wykonaweca i nalezy uwzglgdni¢ odpowiednio
w Cenie Kontraktowe;j.

Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen
Koszty zwigzane z organizacja ruchu, odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzglgdni w Cenie Kontraktowe;.

Pracownicy Zamawiajacego do obslugi obiektow przejetych przez Wykonawcee

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obslugi, przez wyznaczonych pracownikéw Uzytkownika, obiektow,
ktore beda musialy by¢ eksploatowane, a ktére zostang przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe
tych pracownikéw pokryje Zamawiajacy.

Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiajacego nad wykonywanymi poszczegdlnymi robotami ponosi Wykonawca
inalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;j

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie (umowa ryczaltowa).

10.0. DOKUMENTY ZWIAZANE

Niezaleznie od podanych ponizej norm i przepiséw przyjmuje si¢, ze Wykonawce obowiagzuja dokumenty przywotane w kazdej z
branzowych ST.

10.1. Normy
NORMA TYTUL
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczefnstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
1Az2:2001

10.2. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.266.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019.725)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. 2018poz. 2268).

2 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2019.poz.667).

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z
pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2019 .poz.1372).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U 2019.1040).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2019. poz. 701).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2019. poz. 1396).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.2019. poz.155) wraz z aktami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U.2019 poz. 868)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. 2019r., poz. 1437 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r, poz.1186 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw
2019, poz. 1065.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U.1995 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow. (Dz.U.1993.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 1993.96.437).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018.poz. 583).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpaddéw oraz sposobu postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu (Dz. U.2016 poz. 108

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz.
U.2002 Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz. U.2013 poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2003.80.725).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.1998,
poz. 107.679).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019,poz.266)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U 2013. poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.poz.1935).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoscei wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 2002 Nr 209 poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do wuzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1128).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U.2016 poz. 1493).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003. Nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia.. (Dz. U.2018, poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003.120.1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.
2004.198.2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U.2003. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 2003. 38, poz. 455).
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ST-00 Wymagania ogdlne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 1999.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015..2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U.2018 poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U.1998. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.2012. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.1993.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U.1999.Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkGw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U.2014. poy.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 2002.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2003
nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.2017., poz. 2294).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701)
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych

stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.1996.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)
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Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzglgdem aktualnosci z chwilg ich stosowania.

Przytoczone powyzej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢c mozna innymi dokumentami
réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu
oraz wymagan stawianych  parametrom technicznym, jakoSciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych
1 asortymentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastagpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan
stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materialéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okre§lone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spelnienia co najmniej identycznych
parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane 2z
funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreSlone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny
spetnia¢ wymagania jakie stawiaja przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodno$ci z dokumentacja projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca
montazu, ilosci 1 whadciwosci zastosowanych urzgdzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowazno$¢ proponowanych roz-
wigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o przyjeciu materiatéw, urza-
dzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.
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